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Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Lei Lei Lei

   1    3    5    6

1.1. 0,00 0,00 0,00

1.2. 250.000,00 47.500,00 297.500,00

1.3. 10.000,00 1.900,00 11.900,00

1.4. 0,00 0,00 0,00

260.000,00 49.400,00 309.400,00

2.1. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1. 3.000,000 570,000 3.570,000

3.1.1. 3.000,00 570,00 3.570,00

3.1.2. 0,00 0,00 0,00

3.1.3. 0,00 0,00 0,00

DEVIZUL GENERAL  
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE
ÎN MUNICIPIUL VULCAN

Nr. 
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

   2

      CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului 

Amenajarea terenului 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inițială

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Total capitolul 1:

CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului  

Total capitolul 2:

CAPITOLUL  3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
3.2. 5.000,00 950,00 5.950,00

3.3. 3.000,00 570,00 3.570,00

3.4. 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5. 59.210,08 11.249,92 70.460,00

3.5.1. 0,00 0,00 0,00

3.5.2. 0,00 0,00 0,00

3.5.3. 16.210,08 3.079,92 19.290,00

3.5.4. 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.5. 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6. 33.000,00 6.270,00 39.270,00

3.6. 0,00 0,00 0,00

3.7. 258.403,37 1.596,64 260.000,00

3.7.1. 250.000,00 0,00 250.000,00

3.7.2 8.403,37 1.596,64 10.000,00

3.8. 19.000,00 3.610,00 22.610,00

3.8.1.

3.8.1.1. 9.500,00 1.805,00 11.305,00

3.8.1.2. 0,00 0,00 0,00

3.8.2. 9.500,00 1.805,00 11.305,00

350.613,45 19.116,55 369.730,00

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Pe perioada de executie a lucrarilor

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucarilor de executie, avizat de 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigentie de santier

Total capitolul 3:

CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1. 1008821,70 191676,12 1200497,82

CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investiția de baza

Construcții si instalații 



4.2. 10000,00 1900,00 11900,00

4.3. 211500,00 40185,00 251685,00

4.4. 0,00 0,00 0,00

4.5. 232750,00 44222,50 276972,50

4.6. 0,00 0,00 0,00

1463071,70 277983,62 1741055,32

5.1. 25220,54 4791,90 30012,45

25220,54 4791,90 30012,45

0,00 0,00 0,00

5.2. 14344,46 0,00 14344,46

5.2.1.

5.2.2 6520,21 0,00 6520,21

5.2.3. 1304,04 0,00 1304,04

5.2.4. 6520,21 0,00 6520,21

5.2.5. 0,00 0,00 0,00

5.3. 172307,17 32738,36 205045,53

5.4. 8403,37 1596,64 10000,00

Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita 
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

Total capitolul 4:

CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli 

Organizare de șantier 

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de 
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

Cheltuieli pentru informare si publicitate

220275,54 39126,90 259402,45

6.1. 0,00 0,00 0,00

6.2. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2293960,69 385627,08 2679587,77

1304042,24 247768,03 1551810,27

Proiectant General

S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L.

Total capitolul 5:

CAPITOLUL  6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

Total capitolul 6:

TOTAL GENERAL

Din care C+M

În prețuri la data de LUNA NOIEMBRIE 2019

1 euro = 4.7577 lei 

Data  :  06.01.2020

Beneficiar : U.A.T. MUNICIPIUL VULCAN

Primar 

ing. Gheorghe Ile

Întocmit

arh. Vlad BORCA


